

**CONTRATO DE CONCESSÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E  
ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA MICRORREGIÃO DE ÁGUA E ESGOTO DO PIAUÍ**

**ANEXO VIII**

**DESCRIÇÃO DE INVESTIMENTOS DO PODER PÚBLICO**

## SUMÁRIO

<b>1 MEIO NORTE E LITORAL .....</b>	<b>4</b>
1.1 Altos .....	4
1.2 Barras .....	4
1.3 Campo Maior .....	5
1.4 Castelo do Piauí .....	5
1.5 Luis Correia / Cajueiro da Praia / Ilha Grande / Parnaíba .....	6
1.6 Palmeirais .....	6
1.7 Pau D'arco do Piauí .....	6
1.8 Pedro II .....	7
1.9 Piracuruca .....	7
1.10 Teresina .....	8
1.11 União .....	9
1.12 Cabeceiras do Piauí .....	10
1.13 Brasileira .....	10
1.14 Agricolândia .....	10
1.15 Batalha .....	11
1.16 Buriti dos Lopes .....	11
1.17 Esperantina .....	11
1.18 Ilha Grande .....	11
1.19 José de Freitas/Altos/Curimatá/Demerval Lobão/Jatobá do Piauí/Miguel Alves/Morro Cabeça No Tempo .....	12
1.20 Morro Cabeça No Tempo .....	12
1.21 Piracuruca / Campo Maior / José De Freitas / São Miguel Do Tapuio / Valença Do Piauí / São Francisco Do Piauí /São Francisco De Assis Do Piauí / Patos Do Piauí / Francisco Macedo / Fronteiras / Simões / Bonfim Do Piauí / Itauera / Curimatá .....	12
1.22 Piripiri .....	13
1.23 Regeneração .....	13
1.24 São Pedro do Piauí .....	13
<b>2 CERRADO .....</b>	<b>15</b>
2.1 Barreiras do Piauí .....	15
2.2 Bom Jesus .....	15
2.3 Brejo do Piauí .....	16
2.4 Canto do Buriti .....	16
2.5 Curimatá .....	17

2.6	Júlio Borges.....	17
2.7	Morro Cabeça no Tempo.....	18
2.8	Paes Landim.....	18
2.9	Porto Alegre do Piauí.....	18
2.10	Uruçuí.....	19
2.11	Gilbués.....	19
2.12	Outros municípios.....	20
<b>3</b>	<b>SEMIÁRIDO.....</b>	<b>22</b>
3.1	Alagoinha do Piauí.....	22
3.2	Anísio de Abreu.....	22
3.3	Betânia do Piauí.....	23
3.4	Campo Grande do Piauí.....	23
3.5	Caracol.....	23
3.6	Coronel José Dias.....	24
3.7	Dirceu Arcoverde.....	24
3.8	Dom Inocêncio.....	25
3.9	Fartura do Piauí / São Lourenço do Piauí.....	25
3.10	Fronteiras.....	26
3.11	Jaicós.....	26
3.12	Jurema.....	27
3.13	Nazaré do Piauí/Bela Vista do Piauí.....	27
3.14	Padre Marcos.....	28
3.15	Paulistana.....	28
3.16	Picos.....	29
3.17	São João da Varjota.....	29
3.18	São Raimundo Nonato.....	30
3.19	Várzea Branca.....	30
3.20	Outros municípios.....	32

## 1 MEIO NORTE E LITORAL

### 1.1 Altos

ID	UNIDADE GESTORA	ESTÁGIO ATUAL	STATUS	LOCALIDADE	NOME DA AÇÃO	TIPOLOGIA	% EXECUÇÃO	VALOR GLOBAL
<b>SIMO 10277</b>	SAF	ENCERRADA	Em desenvolvimento	ASSENTAMENTO GRANDE VITÓRIA E NOVO HORIZONTE	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DE ALTOS - PI	SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	100%	R\$ 316.487,17

### 1.2 Barras

ID	UNIDADE GESTORA	ESTÁGIO ATUAL	STATUS	LOCALIDADE	NOME DA AÇÃO	TIPOLOGIA	CONSUMO PER CAPTA (L/HAB/DIA)	POPULAÇÃO ESTIMADA A SER ATENDIDA	POÇOS (UNID.)	VAZÃO TOTAL DOS POÇOS (L/S)	ADUÇÃO (M)	RESERVATÓRIO TOTAL (M3)	CHAFARIZ (UNID.)	% EXECUÇÃO	VALOR GLOBAL
<b>SIMO 11339</b>	SEDEC	ENCERRADA	Concluído	LOCALIDADE CRUZETA	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA SIMPLIFICADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARRAS - PI	SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	120	55	1	0,08	20	10	1	91,43%	R\$ 261.839,96
<b>SIMO 13635</b>	SEDEC	EM EXECUÇÃO	Em desenvolvimento	BARRAS	IMPLANTAÇÃO DE DOIS SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ÁGUA NA ZONA RUAL DO MUNICÍPIO DE BARRAS - PI	SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA								77.11%	R\$ 223.447,43

### 1.3 Campo Maior

ID	UNIDADE GESTORA	ESTÁGIO ATUAL	STATUS	LOCALIDADE	NOME DA AÇÃO	TIPOLOGIA	% EXECUÇÃO	VALOR GLOBAL
<b>SIMO 7940</b>	SEDEC	ENCERRADO	Concluído	BARRAGEM DO EMPAREDADO	ACOMPANHAMENTO, ASSESSORIA E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO EM ÁREAS DE RISCO DE DESASTRES NO MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR - PI	BARRAGEM	100%	R\$ 367.000,00
<b>SIMO 11383</b>	SEDEC	EM EXECUÇÃO	Em desenvolvimento	CAMPO MAIOR	EXECUÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO EM ÁREAS DE RISCO DE DESASTRES NA BARRAGEM EMPAREDADO, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR, NO ESTADO DO PIAUÍ. APÓS DISTRATO	BARRAGEM	100%	R\$ 3.355.046,88

### 1.4 Castelo do Piauí

ID	UNIDADE GESTORA	ESTÁGIO ATUAL	STATUS	LOCALIDADE	NOME DA AÇÃO	TIPOLOGIA	CONSUMO PER CAPTA (L/HAB.DIA)	VAZÃO TOTAL DOS POÇOS (L/S)	RESERVATÓRIO TOTAL (M3)	% EXECUÇÃO	VALOR GLOBAL
<b>SICONV 847599/2017</b>	CODEVASF	EM ANDAMENTO	Não Informado	CASTELO DO PIAUÍ	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE CASTELO DO PIAUÍ - PI	CHAFARIZ	120	2,22	Não Informado	Não Informado	R\$ 380.400,00

### 1.5 Luis Correia / Cajueiro da Praia / Ilha Grande / Parnaíba

ID	UNIDADE GESTORA	ESTÁGIO ATUAL	STATUS	LOCALIDADE	NOME DA AÇÃO	TIPOLOGIA	POPULAÇÃO ESTIMADA A SER ATENDIDA	ADUÇÃO (M)	VAZÃO TOTAL ETAS (L/S)	RESERVATÓRIO TOTAL (M3)	TOTAL DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO (M)	% EXECUÇÃO	VALOR GLOBAL
SIMO 8311	IDEPI	ENCERRADA	Concluído	LUÍS CORREIA - CAJUEIRO DA PRAIA - ILHA GRANDE - PARNAÍBA	SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO TECNOLÓGICO DAS OBRAS DO SISTEMA ADUTOR DO LITORAL - 2ª ETAPA, CT 160/2021	SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	338.000	82.423,22	55	8.615	152.765,09	99.79%	R\$ 4.002.837,51

### 1.6 Palmeirais

ID	UNIDADE GESTORA	ESTÁGIO ATUAL	STATUS	LOCALIDADE	NOME DA AÇÃO	TIPOLOGIA	CONSUMO PER CAPTA (L/HAB.DIA)	POPULAÇÃO ESTIMADA A SER ATENDIDA	POÇOS (UNID)	VAZÃO TOTAL DOS POÇOS (L/S)	ADUÇÃO (M)	RESERVATÓRIO TOTAL (M3)	CHAFARIZ (UNID)	% EXECUÇÃO	VALOR GLOBAL
SIMO 10746	SEFIR	EM LICITAÇÃO	Em desenvolvimento	ASSENTAMENTO ILHOTAS E CHAPADA, NA ZONA RURAL E NO BAIRRO CENTRO NA ZONA URBANA	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE PALMEIRAS - PI	SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	120	407	3	0,57	27	20	3	0.00%	R\$ 455.000,00

### 1.7 Pau D'arco do Piauí

ID	UNIDADE GESTORA	ESTÁGIO ATUAL	STATUS	LOCALIDADE	NOME DA AÇÃO	TIPOLOGIA	CAPACIDADE DE PRODUÇÃO DO SISTEMA	POPULAÇÃO ESTIMADA A SER ATENDIDA	POÇOS (UNID)	VAZÃO TOTAL DOS POÇOS (L/S)	% EXECUÇÃO	VALOR GLOBAL
----	-----------------	---------------	--------	------------	--------------	-----------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------	-----------------------------	------------	--------------

<b>SIMO 11580</b>	IDEPI	ENCERRADO	Concluído	LOCALIDADES CANTO DA PALHA E FAVEIRO	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PAU D'ARCO DO PIAUÍ - PI	SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	2,1 m <sup>3</sup> /h diária	Localidade canto da palha: 80 pessoas Localidade Faveiro: 70 pessoas.	2	0,58	100%	R\$ 208.506,92
-------------------	-------	-----------	-----------	--------------------------------------	---	---------------------------------	------------------------------	--	---	------	------	----------------

### 1.8 Pedro II

ID	UNIDADE GESTORA	ESTÁGIO ATUAL	STATUS	LOCALIDADE	NOME DA AÇÃO	TIPOLOGIA	POÇOS (UNID)	ADUÇÃO (M)	RESERVATÓRIO TOTAL (M3)	TOTAL DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO (M)	CHAFARIZ (UNID)	% EXECUÇÃO	VALOR GLOBAL
<b>SIMO 10128</b>	IAEPI	EM EXECUÇÃO	Em desenvolvimento	LOCALIDADES GOIABEIRA, MATO GROSSO, GROTAS, CIPÓ DE BAIXO, CIPÓ DE CIMA, CAATINGA E BAIRRO CHAPADA	IMPLANTAÇÃO DE 07 (SETE) SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PEDRO II - PI	SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	5	2170	105	4439	2	31.99%	R\$ 1.095.078,30
<b>SIMO 13022</b>	ISBPI	EM EXECUÇÃO	Em desenvolvimento	COITADA, BURITI GRANDE DOS AQUILES, PILÕES E CAATINGA	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES COITADA, BURITI GRANDE DOS AQUILES, PILÕES E CAATINGA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PEDRO II - PI.	SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA						0.00%	R\$ 940.022,86

### 1.9 Piracuruca

ID	UNIDADE GESTORA	ESTÁGIO ATUAL	STATUS	NOME DA AÇÃO	TIPOLOGIA	CAPACIDADE DE PRODUÇÃO DO SISTEMA	POPULAÇÃO ESTIMADA A SER ATENDIDA	% EXECUÇÃO	VALOR GLOBAL
----	-----------------	---------------	--------	--------------	-----------	-----------------------------------	-----------------------------------	------------	--------------

<b>SIMO 9281</b>	IDEPI	EM EXECUÇÃO	Sem evolução	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA A "ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRUTURAS CIVIS DA BARRAGEM PIRACURUCA - NO MUNICÍPIO DE PIRACURUCA - PI	BARRAGEM	O objetivo da ação é elaborar o projeto de recuperação da Barragem Piracuruca no município de Piracuruca - PI	Cerca de 28874 habitantes da cidade de Piracuruca e os habitantes dos municípios de São João, São Jose do Divino.	61,42%	R\$ 583.808,40
<b>SIMO 9191</b>				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA DA BARRAGEM (PSB) E DO PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA (PAE), INCLUINDO TREINAMENTO DAS COMUNIDADES DA BARRAGEM PIRACURUCA, NO MUNICÍPIO DE PIRACURUCA - PI				85,77%	R\$ 1.087.887,31

## 1.10 Teresina

ID	UNIDADE GESTORA	ESTÁGIO ATUAL	STATUS	LOCALIDADE	NOME DA AÇÃO	TIPOLOGIA	CONSUMO PER CAPTA (L/HAB.DIA)	POPULAÇÃO ESTIMADA A SER ATENDIDA	POÇOS (UNID)	VAZÃO TOTAL DOS POÇOS (L/S)	ADUÇÃO (M)	RESERVATÓRIO TOTAL (M3)	REDE DE DISTRIBUIÇÃO (M)	CHAFARIZ (UNID)	% EXECUÇÃO	VALOR GLOBAL
<b>SIMO 11340</b>	SEDEC	ENCERRADA	Concluído	LOCALIDADE SANTA LUZ	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA SIMPLIFICADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TERESINA - PI	SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	120	154	1	0,21	20	15	1.155	1	92,83%	R\$ 261.855,83
<b>SIMO 10640</b>	ISBPI	EM EXECUÇÃO	Em desenvolvimento	ZONA RURAL	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE PIMENTA, ZONA RURAL DO	SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA									66,16%	R\$ 252.120,21



					MUNICÍPIO DE TERESINA - PI.														
<b>SIMO 1668</b>	SADA	EM EXECUÇÃO	Em desenvolvimento	ZONA RURAL	IMPLANTAÇÃO DE 67 SISTEMAS DE DESSALINIZAÇÃO - PROGRAMA ÁGUA DOCE 022/2016	SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA												92,90%	R\$ 6.657.484,32

### 1.11 União

ID	UNIDADE GESTORA	ESTÁGIO ATUAL	STATUS	LOCALIDADE	NOME DA AÇÃO	TIPOLOGIA	CAPACIDADE DE PRODUÇÃO DO SISTEMA	POPULAÇÃO ESTIMADA A SER ATENDIDA	POÇOS (UNID)	VAZÃO TOTAL DOS POÇOS (L/S)	RESERVATÓRIO TOTAL (M3)	TOTAL DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO (M)	% EXECUÇÃO	VALOR GLOBAL
<b>SIMO 11546</b>	IDEPI	ENCERRADA	Concluído	LOCALIDADES MORADA NOVA, MUNDO NOVO, (CENTRO DO FELÍCIO) E GOGÓ	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE UNIÃO - PI	SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	A capacitação da Adutora do Pe. Lira não é realizada através de Perfuração de 03 (três) poços tubulares profundos e equipamentos com bombasubmersa e acessórios/capacidade 3; 2,5 m³/h	Mundo Novo: 190 pessoas; Gogó: 98 pessoas; Morada Nova: 163 pessoas	3	0,70	25	3911	100%	R\$ 470.813,70
<b>9291</b>	IDEPI	EM EXECUÇÃO	Em desenvolvimento	UNIÃO	EXECUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD EM ÁREAS RURAIS DO MUNICÍPIO DE UNIÃO-PI - CONVÊNIO 907037	REDE DE ESGOTO							0.00%	R\$ 993.173,86

### 1.12 Cabeceiras do Piauí

ID SIMO	UNIDADE GESTORA	ESTÁGIO ATUAL	STATUS	MUNICÍPIO	NOME DA AÇÃO	TIPOLOGIA	% EXECUÇÃO	VALOR GLOBAL
SIMO 9417	ADH	EM EXECUÇÃO	Em desenvolvimento	CABECEIRAS DO PIAUÍ	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO BAIRRO ÁGUA BRANCA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ – PI.	SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	100.00%	R\$ 237.582,19

### 1.13 Brasileira

ID	UNIDADE GESTORA	ESTÁGIO ATUAL	STATUS	MUNICÍPIO	NOME DA AÇÃO	TIPOLOGIA	% EXECUÇÃO	VALOR GLOBAL
SIMO 634	IDEPI	EM EXECUÇÃO	Paralisado com Termo	BRASILEIRA	BARRAGEM TINGUIS - CONTINUAÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - CONVÊNIO 632063	BARRAGEM	87.25%	R\$ 20.096.436,61

### 1.14 Agricolândia

ID	UNIDADE GESTORA	ESTÁGIO ATUAL	STATUS	MUNICÍPIO	NOME DA AÇÃO	TIPOLOGIA	% EXECUÇÃO	VALOR GLOBAL
10198	IDEPI	EM EXECUÇÃO	Paralisado com Termo	AGRICOLÂNDIA	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE AGRICOLÂNDIA/PI - CT 342/2022	SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0.00%	R\$ 299.422,39

### 1.15 Batalha

ID	UNIDADE GESTORA	ESTÁGIO ATUAL	STATUS	MUNICÍPIO	NOME DA AÇÃO	TIPOLOGIA	% EXECUÇÃO	VALOR GLOBAL
10676	ISBPI	EM EXECUÇÃO	Em desenvolvimento	BATALHA	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE CURICACAS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BATALHA - PI.	SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0.00%	R\$ 147.573,71

### 1.16 Buriti dos Lopes

ID	UNIDADE GESTORA	ESTÁGIO ATUAL	STATUS	MUNICÍPIO	NOME DA AÇÃO	TIPOLOGIA	% EXECUÇÃO	VALOR GLOBAL
9382	ISBPI	EM EXECUÇÃO	Paralisado com Termo	BURITI DOS LOPES	IMPLANTAÇÃO DE 01 (UM) SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE VÁRZEA DO SIMÃO, NO MUNICÍPIO DE BURITI DOS LOPES – PI	SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	26.71%	R\$ 118.969,32

### 1.17 Esperantina

ID	UNIDADE GESTORA	ESTÁGIO ATUAL	STATUS	MUNICÍPIO	NOME DA AÇÃO	TIPOLOGIA	% EXECUÇÃO	VALOR GLOBAL
8372	ISBPI	EM EXECUÇÃO	Em desenvolvimento	ESPERANTINA	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES PEREIRO, ANGELIM II, TABOCA, CHAPADINHA, LAGOA SECA E INSTALAÇÃO DE 20 MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES NA LOCALIDADE VILA BOM JESUS MUNICÍPIO DE ESPERANTINA PI.	SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	98.01%	R\$ 1.251.044,96

### 1.18 Ilha Grande

ID	UNIDADE GESTORA	ESTÁGIO ATUAL	STATUS	MUNICÍPIO	NOME DA AÇÃO	TIPOLOGIA	% EXECUÇÃO	VALOR GLOBAL
----	-----------------	---------------	--------	-----------	--------------	-----------	------------	--------------

<b>SIMO</b> <b>8607</b>	IDEPI	CONTRATADA	Em desenvolvimento	ILHA GRANDE	IMPLANTACAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES EM AREAS RURAIS DO MUNICIPIO DE ILHA GRANDE, ESTADO DO PIAUI - CONVÊNIO 907033	SISTEMA ESGOTAMENTO SANITÁRIO	DE	100.00%	R\$ 982.422,96
----------------------------	-------	------------	--------------------	-------------	---	-------------------------------	----	---------	-------------------

### 1.19 José de Freitas/Altos/Curimatá/Demerval Lobão/Jatobá do Piauí/Miguel Alves/Morro Cabeça No Tempo

ID	UNIDADE GESTORA	ESTÁGIO ATUAL	STATUS	MUNICÍPIO	NOME DA AÇÃO	TIPOLOGIA		% EXECUÇÃO	VALOR GLOBAL
4826	IDEPI	EM EXECUÇÃO	Em desenvolvimento	JOSÉ DE FREITAS - ALTOS - CURIMATÁ - DEMERVAL LOBÃO - JATOBÁ DO PIAUÍ - MIGUEL ALVES - MORRO CABEÇA NO TEMPO	CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD NOS MUNICÍPIOS DE ALTOS, CURIMATÁ, DEMERVAL LOBÃO, JATOBÁ DO PIAUÍ, JOSÉ DE FREITAS, MIGUEL ALVES E MORRO CABEÇA NO TEMPO - CONVÊNIO 838065	SISTEMA ESGOTAMENTO SANITÁRIO	DE	70.49%	R\$ 2.291.078,69

### 1.20 Morro Cabeça No Tempo

ID	UNIDADE GESTORA	ESTÁGIO ATUAL	STATUS	MUNICÍPIO	NOME DA AÇÃO	TIPOLOGIA		% EXECUÇÃO	VALOR GLOBAL
7865	ISBPI	EM EXECUÇÃO	Paralisado com Termo	MORRO CABEÇA NO TEMPO	IMPLANTAÇÃO DE 01 (UM) SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRO CABEÇA NO TEMPO – PI.	SISTEMA ABASTECIMENTO D'ÁGUA	DE	24.11%	R\$ 607.073,40

### 1.21 Piracuruca / Campo Maior / José De Freitas / São Miguel Do Tapuio / Valença Do Piauí / São Francisco Do Piauí / São Francisco De Assis Do Piauí / Patos Do Piauí / Francisco Macedo / Fronteiras / Simões / Bonfim Do Piauí / Itaueira / Curimatá

ID	UNIDADE GESTORA	ESTÁGIO ATUAL	STATUS	MUNICÍPIO	NOME DA AÇÃO	TIPOLOGIA		% EXECUÇÃO	VALOR GLOBAL
12030	IDEPI	CONTRATADA	Em desenvolvimento	PIRACURUCA - CAMPO MAIOR - JOSÉ DE FREITAS - SÃO MIGUEL DO	MANUTENÇÃO DE BARRAGENS	BARRAGEM		0.00%	R\$ 11.412.337,42

			TAPUIO - VALENÇA DO PIAUÍ - SÃO FRANCISCO DO PIAUÍ - SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ - PATOS DO PIAUÍ - FRANCISCO MACEDO - FRONTEIRAS - SIMÕES - BONFIM DO PIAUÍ - ITAUEIRA - CURIMATÁ				
--	--	--	--	--	--	--	--

### 1.22 Piripiri

ID	UNIDADE GESTORA	ESTÁGIO ATUAL	STATUS	MUNICÍPIO	NOME DA AÇÃO	TIPOLOGIA	% EXECUÇÃO	VALOR GLOBAL
12261	IDEPI	CONTRATADA	Em desenvolvimento	PIRIPIRI	IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE FURNAS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PIRIPIRI-PI	SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0.00%	R\$ 112.823,66

### 1.23 Regeneração

ID	UNIDADE GESTORA	ESTÁGIO ATUAL	STATUS	MUNICÍPIO	NOME DA AÇÃO	TIPOLOGIA	% EXECUÇÃO	VALOR GLOBAL
13300	SEDEC	EM EXECUÇÃO	Em desenvolvimento	REGENERAÇÃO	IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE REGENERAÇÃO – LOCALIDADE BOI MANSO.	SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0.00%	R\$ 284.383,38

### 1.24 São Pedro do Piauí

ID	UNIDADE GESTORA	ESTÁGIO ATUAL	STATUS	MUNICÍPIO	NOME DA AÇÃO	TIPOLOGIA	% EXECUÇÃO	VALOR GLOBAL	FONTE DE RECURSOS
----	-----------------	---------------	--------	-----------	--------------	-----------	------------	--------------	-------------------

11213

IDEPI	EM EXECUÇÃO	Paralisado com Termo	SÃO PEDRO DO PIAUÍ	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ/PI	SISTEMA ESGOTAMENTO SANITÁRIO	DE	0.00%	981325,22	
-------	-------------	-------------------------	--------------------	--	-------------------------------------	----	-------	-----------	--

MANUTENÇÃO

## 2 CERRADO

### 2.1 Barreiras do Piauí

ID	UNIDADE GESTORA	ESTÁGIO ATUAL	STATUS	LOCALIDADE	NOME DA AÇÃO	TIPOLOGIA	POÇOS (UNID)	ADUÇÃO (M)	RESERVATÓRIO TOTAL (M3)	TOTAL DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO (M)	CHAFARIZ (UNID)	% EXECUÇÃO	VALOR GLOBAL
<b>SIMO 11283</b>	IAEPI	EM LICITAÇÃO	Em desenvolvimento	LOCALIDADES AVENIDA, BARRA DO RIACHO/SANTA TERESA, PRATA E FLOR DO TEMPO	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRAS - PI	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	3	35	25	5863	1	74,58%	R\$ 939.823,28

### 2.2 Bom Jesus

ID	UNIDADE GESTORA	ESTÁGIO ATUAL	STATUS	LOCALIDADE	NOME DA AÇÃO	TIPOLOGIA	VAZÃO TOTAL DOS POÇOS (L/S)	% EXECUÇÃO	VALOR GLOBAL
<b>SICONV 895710/2019</b>	CODEVASF	EM ANDAMENTO	Não Informado	BOM JESUS	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS - PI	POÇO	4,17	Não Informado	R\$ 484.965,48

### 2.3 Brejo do Piauí

ID	UNIDADE GESTORA	ESTÁGIO ATUAL	STATUS	LOCALIDADE	NOME DA AÇÃO	TIPOLOGIA	CONSUMO PER CAPTA (L/HAB.DIA)	POPULAÇÃO ESTIMADA A SER ATENDIDA	Nº LIGAÇÕES TOTAL	VAZÃO TOTAL DOS POÇOS (L/S)	ADUÇÃO (M)	RESERVATÓRIO TOTAL (M3)	TOTAL DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO (M)	% EXECUÇÃO	VALOR GLOBAL
SIMO 9738	SEDEC	ENCERRADA	Concluído	BOM LUGAR	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA SIMPLIFICADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BREJO DO PIAUÍ - PI	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	120	324	81	0,45	20	10	3373	92.57%	R\$ 323.102,44

### 2.4 Canto do Buriti

ID	UNIDADE GESTORA	ESTÁGIO ATUAL	STATUS	LOCALIDADE	NOME DA AÇÃO	TIPOLOGIA	CONSUMO PER CAPTA (L/HAB.DIA)	POPULAÇÃO ESTIMADA A SER ATENDIDA	POÇOS (UNID)	VAZÃO TOTAL DOS POÇOS (L/S)	ADUÇÃO (M)	RESERVATÓRIO TOTAL (M3)	CHAFARIZ (UNID)	% EXECUÇÃO	VALOR GLOBAL
SIMO 10740	SEFIR	ENCERRADO	Concluído	PATUÁ E SERRA	SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE CANTO DO BURITI - PI	SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	120	90	2	0,21	24	20	2	95,42%	R\$ 304.186,01



## 2.5 Curimatá

ID	UNIDADE GESTORA	ESTÁGIO ATUAL	STATUS	LOCALIDADE	NOME DA AÇÃO	TIPOLOGIA	POÇOS (UNID)	ADUÇÃO (M)	RESERVATÓRIO TOTAL (M3)	CHAFARIZ (UNID)	% EXECUÇÃO	VALOR GLOBAL
<b>SIMO 10152</b>	IDEPI	EM EXECUÇÃO	Em desenvolvimento	COMUNIDADES DA BARRAGEM ALGODÕES II	CONSULTORIA PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA DA BARRAGEM (PSB) E DO PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA (PAE) INCLUINDO TREINAMENTO DO MUNICÍPIO DE CURIMATÁ - PI	BARRAGEM					72,58%	R\$ 895.665,73
<b>SIMO 9371</b>	IAEPI	ENCERRADO	Concluído	LOCALIDADE ESTREITO, GROSSOS, TANQUINHO, DELÍCIA, RIACHO, POÇO VERMELHO, RESFRIADO, CAPIM DE RAIZ, REMISSÃO E MOCAMBINHO	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CURIMATÁ - PI	SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	10	100	100	10	99,98%	R\$ 1.262.391,21

## 2.6 Júlio Borges

ID	UNIDADE GESTORA	ESTÁGIO ATUAL	STATUS	LOCALIDADE	NOME DA AÇÃO	TIPOLOGIA	CONSUMO PER CAPTA (L/HAB.DIA)	Nº LIGAÇÕES TOTAL	POÇOS (UNID)	VAZÃO TOTAL DOS POÇOS (L/S)	ADUÇÃO (M)	RESERVATÓRIO TOTAL (M3)	CHAFARIZ (UNID)	% EXECUÇÃO	VALOR GLOBAL
<b>SIMO 9265</b>	IAEPI	ENCERRADA	Concluído	LOCALIDADES ITIQUIRA, TOURO, INGAZEIRA, GAMELEIRA, GALILÉIA/ANGICAL, BOCA DA VEREDA, TABULEIRO ALTO, CAROARA, BOQUEIRÃO E SANTO ANTÔNIO	IMPLANTAÇÃO DE 10 (DEZ) SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JÚLIO BORGES - PI	SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	120	150	10	Não Informado	360	100	10	100%	R\$ 1.166.290,11

## 2.7 Morro Cabeça no Tempo

ID	UNIDADE GESTORA	ESTÁGIO ATUAL	STATUS	LOCALIDADE	NOME DA AÇÃO	TIPOLOGIA	CONSUMO PER CAPTA (L/HAB.DIA)	Nº LIGAÇÕES TOTAL	VAZÃO TOTAL DOS POÇOS (L/S)	RESERVATÓRIO TOTAL (M3)	% EXECUÇÃO	VALOR GLOBAL
<b>SICONV 849040/2017</b>	CODEVASF	EM ANDAMENTO	Não Informado	MORRO CABEÇA NO TEMPO	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE MORRO CABEÇA NO TEMPO - PI	POÇO	100	63	2,22	Não Informado	Não Informado	R\$ 289.276,00
<b>SICONV 887070/2019</b>	CODEVASF	EM ANDAMENTO	Não Informado	LOCALIDADES BAIXÃO DO MEL E BOM JARDIM	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MORRO CABEÇA NO TEMPO - PI	POÇO	120	600	1,94	Não Informado	Não Informado	R\$ 285.286,00

## 2.8 Paes Landim

ID	UNIDADE GESTORA	ESTÁGIO ATUAL	STATUS	LOCALIDADE	NOME DA AÇÃO	TIPOLOGIA	% EXECUÇÃO	VALOR GLOBAL
<b>SIMO 10961</b>	DER	ENCERRADO	CONCLUÍDO	PAES LANDIM	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICÍPIO DE PAES LANDIM - PI	SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	100.00%	R\$ 3.617.350,48

## 2.9 Porto Alegre do Piauí

ID	UNIDADE GESTORA	ESTÁGIO ATUAL	STATUS	LOCALIDADE	NOME DA AÇÃO	TIPOLOGIA	CONSUMO PER CAPTA (L/HAB.DIA)	Nº LIGAÇÕES TOTAL	VAZÃO TOTAL DOS POÇOS (L/S)	RESERVATÓRIO TOTAL (M3)	% EXECUÇÃO	VALOR GLOBAL
----	-----------------	---------------	--------	------------	--------------	-----------	-------------------------------	-------------------	-----------------------------	-------------------------	------------	--------------

<b>SICONV</b> <b>895705/2019</b>	CODEVASF	EM ANDAMENTO	Não Informado	PORTO ALEGRE DO PIAUÍ	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO PIAUÍ - PI	POÇO	120	200	1,67	Não Informado	Não Informado	R\$ 286.500,00
-------------------------------------	----------	--------------	---------------	-----------------------	--	------	-----	-----	------	---------------	---------------	----------------

## 2.10 Uruçuí

ID	UNIDADE GESTORA	ESTÁGIO ATUAL	STATUS	LOCALIDADE	NOME DA AÇÃO	TIPOLOGIA	CONSUMO PER CAPTA (L/HAB.DIA)	Nº LIGAÇÕES TOTAL	VAZÃO TOTAL DOS POÇOS (L/S)	RESERVATÓRIO TOTAL (M3)	% EXECUÇÃO	VALOR GLOBAL
<b>SICONV</b> <b>887079/2019</b>	CODEVASF	EM ANDAMENTO	Não Informado	LOCALIDADE CABECEIRA DA ESTIVA	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE URUCUÍ - PI	POÇO	120	67	2,50	Não Informado	Não Informado	R\$ 423.549,29

## 2.11 Gilbués

ID	ESTÁGIO ATUAL	STATUS	MUNICÍPIO	MACRORREGIÃO	LOCALIDADE	NOME DA AÇÃO	TIPOLOGIA	CONSUMO PER CAPTA (L/HAB.DIA)	POPULAÇÃO ESTIMADA A SER ATENDIDA	% EXECUÇÃO	VALOR GLOBAL
<b>CEF</b> <b>88865/2017</b>	EM EXECUÇÃO	Em desenvolvimento	GILBUÉS	Cerrado	Santo Antônio	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO, MUNICÍPIO DE GILBUÉS-PI.	SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	120	1000	52,1%	R\$ 501.000,00

## 2.12 Outros municípios

ID	UNIDADE GESTORA	ESTÁGIO ATUAL	STATUS	MUNICÍPIO	MACRORREGIÃO	NOME DA AÇÃO	TIPOLOGIA	% EXECUÇÃO	VALOR GLOBAL
641	IDEPI	EM EXECUÇÃO	Em desenvolvimento	SEBASTIÃO BARROS - CORRENTE	Cerrado	BARRAGEM ATALAIA - CONVÊNIO 737058	BARRAGEM	85.16%	R\$ 67.045.699,50
12264	IDEPI	EM EXECUÇÃO	Em desenvolvimento	CURIMATÁ	Cerrado	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ÁGUA NAS LOCALIDADES ARCO ÍRIS E POÇO VERMELHO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CURIMATÁ/PI	SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0.00%	R\$ 252.700,23
12939	IDEPI	EM EXECUÇÃO	Em desenvolvimento	PARNAGUÁ	Cerrado	SERVIÇOS DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NO MUNICÍPIO DE PARNAGUÁ/ PI, CONVÊNIO/SICONV N° 907032/2020/MDR/FUNASA	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0.00%	R\$ 983.923,78
9169	ISBPI	EM EXECUÇÃO	Sem evolução	RIBEIRA DO PIAUÍ	Cerrado	IMPLANTAÇÃO DE 01 (UM) SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE BARRIGUDA, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE RIBEIRA DO PIAUÍ.	SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	44.54%	R\$ 1.189.477,35
10806	ISBPI	EM EXECUÇÃO	Sem evolução	BAIXA GRANDE DO RIBEIRO	Cerrado	IMPLANTAÇÃO DE 05 (CINCO) SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES VÃO DA TABOCA, BAIRRO AEROPORTO, MOTOCROSS, CHICO SALÚ E PAU LOURO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO - PI.	SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	37.22%	R\$ 529.579,81
11405	ISBPI	EM EXECUÇÃO	Em desenvolvimento	SANTA LUZ	Cerrado	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NAS LOCALIDADES CHALÉ, BAIXÃO NOVO E SOLTA - ETAPA II, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZ – PI.	SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	60.09%	R\$ 231.646,42
11621	ISBPI	EM EXECUÇÃO	Em desenvolvimento	FLORIANO	Cerrado	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE PARACATI, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FLORIANO - PI.	SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0.00%	R\$ 166.231,98
11867	ISBPI	ATIVIDADES PREPARATÓRIAS PARA LICITAÇÃO	Em desenvolvimento	CANTO DO BURITI	Cerrado	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES VÁRZEA DE SANTA IRIA E TABULEIRO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CANTO DO BURITI - PI.	SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	88.89%	R\$ 496.446,01

12987	ISBPI	EM EXECUÇÃO	Em desenvolvimento	CANTO DO BURITI	Cerrado	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE BOM JESUS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CANTO DO BURITI - PI.	SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0.00%	R\$ 111.485,50
13192	ISBPI	EM LICITAÇÃO	Em desenvolvimento	PARNAGUÁ	Cerrado	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES MALHADINHA, JATOBÁ, LAGO, PÉ DE MORRO E GROTA FUNDA, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PARNAGUÁ - PI.	SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	66.67%	R\$ 1.386.753,00
13808	ISBPI	EM LICITAÇÃO	Em desenvolvimento	RIBEIRO GONÇALVES	Cerrado	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE FAROFA, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE RIBEIRO GONÇALVES - PI.	SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0.00%	R\$ 119.446,00
5465	SEDEC	EM EXECUÇÃO	Sem evolução	CRISTALÂNDIA DO PIAUÍ	Cerrado	CONSTRUÇÃO DE UMA BARRAGEM DENOMINADA DE GUARUJÁ E OBRAS COMPLEMENTARES NO RIO PALMEIRA, MUNICÍPIO DE CRISTALANDIA NO ESTADO DO PIAUÍ	BARRAGEM	28.75%	R\$ 5.188.956,47
8172	SEDEC	EM EXECUÇÃO	Sem evolução	PEDRO LAURENTINO	Cerrado	EXECUÇÃO DE INTERLIGAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ZONA URBANA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEDRO LAURENTINO - PI	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	64.93%	R\$ 141.613,73
9746	SEDEC	EM EXECUÇÃO	Sem evolução	CANTO DO BURITI	Cerrado	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA SIMPLIFICADO NA LOCALIDADE PEDRAS NO MUNCÍPIO DE CANTO DO BURITI - PI.	SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	58.29%	R\$ 162.988,42

### 3 SEMIÁRIDO

#### 3.1 Alagoinha do Piauí

ID	UNIDADE GESTORA	ESTÁGIO ATUAL	STATUS	LOCALIDADE	NOME DA AÇÃO	TIPOLOGIA	CONSUMO PER CAPTA (L/HAB.DIA)	POPULAÇÃO ESTIMADA A SER ATENDIDA	POÇOS (UNID)	VAZÃO TOTAL DOS POÇOS (L/S)	ADUÇÃO (M)	RESERVATÓRIO TOTAL (M3)	CHAFARIZ (UNID)	% EXECUÇÃO	VALOR GLOBAL
SIMO 10650	SEFIR	ENCERRADA	Concluído	SERRINHA	SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA ZONA RURAL DE ALAGOINHA DO PIAUÍ - PI	SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	120	237	1	0,33	15	5	1	92,88%	R\$ 159.555,42

#### 3.2 Anísio de Abreu

ID	UNIDADE GESTORA	ESTÁGIO ATUAL	STATUS	LOCALIDADE	NOME DA AÇÃO	TIPOLOGIA	CONSUMO PER CAPTA (L/HAB.DIA)	VAZÃO TOTAL DOS POÇOS (L/S)	ADUÇÃO (M)	RESERVATÓRIO TOTAL (M3)	TOTAL DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO (M)	% EXECUÇÃO	VALOR GLOBAL
SIMO 11425	SEFIR	ENCERRADO	Concluído	JACURUTU E SISTEMA UNIFICADO: BARREIRO DOS DOUCAS, BAIXÃO DA PARNADEMA E BAIXÃO DA GAMELEIRA	AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DE ANÍSIO DE ABREU - PI	SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	120	0,00	13275	50	1578	100%	R\$ 1.747.234,00
SIMO 10967	SADA	ENCERRADO	Concluído	ANÍSIO DE ABREU	RECUPERAÇÃO E DESOBSTRUÇÃO DE BARREIROS E PEQUENAS BARRAGENS NO MUNICÍPIO DE ANÍSIO DE ABREU - PI	BARRAGEM						100%	R\$ 893.571,15

### 3.3 Betânia do Piauí

ID	UNIDADE GESTORA	ESTÁGIO ATUAL	STATUS	LOCALIDADE	NOME DA AÇÃO	TIPOLOGIA	CONSUMO PER CAPTA (L/HAB.DIA)	VAZÃO TOTAL DOS POÇOS (L/S)	RESERVATÓRIO TOTAL (M3)	% EXECUÇÃO	VALOR GLOBAL
<b>SICONV 806596/2014</b>	CODEVASF	EM ANDAMENTO	Não Informado	LOCALIDADE JUZEIRO GRANDE	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BETÂNIA DO PIAUÍ - PI	CHAFARIZ	120	1,39	Não Informado	Não Informado	R\$ 282.000,00

### 3.4 Campo Grande do Piauí

ID	UNIDADE GESTORA	ESTÁGIO ATUAL	STATUS	LOCALIDADE	NOME DA AÇÃO	TIPOLOGIA	CONSUMO PER CAPTA (L/HAB.DIA)	POPULAÇÃO ESTIMADA A SER ATENDIDA	POÇOS (UNID)	VAZÃO TOTAL DOS POÇOS (L/S)	ADUÇÃO (M)	RESERVATÓRIO TOTAL (M3)	CHAFARIZ (UNID)	% EXECUÇÃO	VALOR GLOBAL
<b>SIMO 10667</b>	SEFIR	ENCERRADO	Concluído	PATUÁ E SERRA	SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ - PI	SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	120	150	2	0,21	30	20	2	33.33%	R\$ 151.374,76

### 3.5 Caracol

ID	UNIDADE GESTORA	ESTÁGIO ATUAL	STATUS	LOCALIDADE	NOME DA AÇÃO	TIPOLOGIA	% EXECUÇÃO	VALOR GLOBAL
<b>SIMO 11710</b>	SEDEC	ENCERRADO	Concluído	CARACOL	RECUPERAÇÃO E DESOBSTRUÇÃO DE BARREIROS E PEQUENAS BARRAGENS NO MUNICÍPIO DE CARACOL - PI	BARRAGEM	100%	R\$ 1.530.374,76

### 3.6 Coronel José Dias

ID	UNIDADE GESTORA	ESTÁGIO ATUAL	STATUS	LOCALIDADE	NOME DA AÇÃO	TIPOLOGIA	% EXECUÇÃO	VALOR GLOBAL
<b>SIMO 11210</b>	IAEPI	ENCERRADO	Concluído	LOCALIDADE BENDOR I	CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS - PI	BARRAGEM	100%	R\$ 688.132,58

### 3.7 Dirceu Arcoverde

ID	UNIDADE GESTORA	ESTÁGIO ATUAL	STATUS	LOCALIDADE	NOME DA AÇÃO	TIPOLOGIA	CONSUMO PER CAPTA (L/HAB.DIA)	POPULAÇÃO ESTIMADA A SER ATENDIDA	POÇOS (UNID)	VAZÃO TOTAL DOS POÇOS (L/S)	ADUÇÃO (M)	RESERVATÓRIO TOTAL (M3)	CHAFARIZ (UNID)	% EXECUÇÃO	VALOR GLOBAL
<b>SIMO 10674</b>	SEDEC	ENCERRADO	Concluído	LOCALIDADES RIACHO DO MEIO E LAGOA DA ONÇA	IMPLANTAÇÃO DE DOIS SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE DIRCEU ARCOVERDE - PI	SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	120	220	2	0,31	40	20	2	96,35%	R\$ 253.099,16



### 3.8 Dom Inocência

ID	UNIDADE GESTORA	ESTÁGIO ATUAL	STATUS	NOME DA AÇÃO	TIPOLOGIA	CAPACIDADE DE PRODUÇÃO DO SISTEMA	POPULAÇÃO ESTIMADA A SER ATENDIDA	ADUÇÃO (M)	EEA (L/S)	VAZÃO TOTAL ETAS (L/S)	RESERVATÓRIO TOTAL (M3)	% EXECUÇÃO	VALOR GLOBAL
<b>SIMO 766</b>	IDEPI	EM EXECUÇÃO	Em desenvolvimento	ADUTORA PADRE LIRA - AQUISIÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES - CONVÊNIO 673792 - NO MUNICÍPIO DE DOM INOCÊNCIA - PI	SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	As elevatórias são: EB0 - 18,37 l/s de vazão e potência de 75CV; EB1 - 17,50 l/s de vazão e potência de 100CV; EB2 - 17,50 de vazão e potência de 100CV.	O empreendimento beneficiará diretamente 20.000 habitantes e indiretamente 20.000 habitantes, totalizando uma população beneficiada de 40.000 pessoas.					99,96%	R\$ 20.122.207,93
<b>SIMO 749</b>	IDEPI	EM EXECUÇÃO	Em desenvolvimento	ADUTORA PADRE LIRA - OBRAS CIVIS E SERVIÇOS - CONVÊNIO 673792 - NO MUNICÍPIO DE DOM INOCÊNCIA - PI	SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA			50000	40	20	712	64,72%	R\$ 12.380.848,59

### 3.9 Fartura do Piauí / São Lourenço do Piauí

ID	UNIDADE GESTORA	ESTÁGIO ATUAL	STATUS	LOCALIDADE	NOME DA AÇÃO	TIPOLOGIA	CONSUMO PER CAPTA (L/HAB.DIA)	POPULAÇÃO ESTIMADA A SER ATENDIDA	Nº LIGAÇÕES TOTAL	ADUÇÃO (M)	RESERVATÓRIO TOTAL (M3)	TOTAL DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO (M)	% EXECUÇÃO	VALOR GLOBAL
<b>SIMO 9754</b>	SEDEC	ENCERRADA	Concluído	LOCALIDADES ESPINHEIRO, CAÇIMBONA, LAGOA DAS PEDRAS E POÇO D'ANTA	CONSTRUÇÃO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA SIMPLIFICADO NAS ZONAS RURAIS DOS MUNICÍPIOS DE FARTURA DO PIAUÍ - PI E SÃO LOURENÇO DO PIAUÍ - PI	ADUTORA	120	400	98	150,61	40	8173,41	94.42%	R\$ 618.658,30

### 3.10 Fronteiras

ID	UNIDADE GESTORA	ESTÁGIO ATUAL	STATUS	LOCALIDADE	NOME DA AÇÃO	TIPOLOGIA	CONSUMO PER CAPTA (L/HAB.DIA)	VAZÃO TOTAL DOS POÇOS (L/S)	RESERVATÓRIO TOTAL (M3)	% EXECUÇÃO	VALOR GLOBAL
<b>SIMO 10743</b>	SEFIR	ENCERRADA	Concluído	OLHO D'ÁGUA DOS FREIRE, RECANTO ANDREZA, CHAPADA DO CARDAN, SONHAROL, ENCRUZILHADA, CACIMBINHA, LAGOA COMPRIDA E BARREIROS	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FRONTEIRAS - PI	SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	120	1,39	40	98,54%	R\$ 727.752,79
<b>SICONV 848543/2017</b>	CODEVASF	EM ANDAMENTO	Não Informado	LOCALIDADE CATOLÉ E VIDAL	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FRONTEIRAS - PI	POÇO	100	1,49	Não Informado	Não Informado	R\$ 380.000,00

### 3.11 Jaicós

ID	UNIDADE GESTORA	ESTÁGIO ATUAL	STATUS	LOCALIDADE	NOME DA AÇÃO	TIPOLOGIA	CONSUMO PER CAPTA (L/HAB.DIA)	Nº LIGAÇÕES TOTAL	VAZÃO TOTAL DOS POÇOS (L/S)	RESERVATÓRIO TOTAL (M3)	% EXECUÇÃO	VALOR GLOBAL
<b>SICONV 848544/2017</b>	CODEVASF	EM ANDAMENTO	Não Informado	JAICÓS	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE JAICÓS - PI	POÇO	120	19	2,50	Não Informado	Não Informado	R\$ 380.380,38

### 3.12 Jurema

ID	UNIDADE GESTORA	ESTÁGIO ATUAL	STATUS	LOCALIDADE	NOME DA AÇÃO	TIPOLOGIA	CONSUMO PER CAPTA (L/HAB.DIA)	Nº LIGAÇÕES TOTAL	POÇOS (UNID)	VAZÃO TOTAL DOS POÇOS (L/S)	ADUÇÃO (M)	RESERVATÓRIO TOTAL (M3)	% EXECUÇÃO	VALOR GLOBAL
<b>SIMO 9922</b>	IAEPI	ENCERRADA	Concluído	ZONA URBANA E NAS LOCALIDADES NOVA MIRA, ALTO DOS MATIAS, CAMPO FORMOSO, MARISTELA E CALDEIRÃOZINHO	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA UNIFICADO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO JUREMA - PI	SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	120	912	4	Não Informado	4011,19	340	100.00%	R\$ 1.976.521,37
<b>SICONV 883250/2019</b>	CODEVASF	EM ANDAMENTO	Não Informado	SEDE	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUREMA - PI	SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	120	750				Não Informado	Não Informado	R\$ 475.000,00
<b>SICONV 883307/2019</b>	CODEVASF	EM ANDAMENTO	Não Informado	SEDE	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUREMA - PI	POÇO	120			3,06		Não Informado	Não Informado	R\$ 951.000,00

### 3.13 Nazaré do Piauí/Bela Vista do Piauí

ID	UNIDADE GESTORA	ESTÁGIO ATUAL	STATUS	LOCALIDADE	NOME DA AÇÃO	TIPOLOGIA	CONSUMO PER CAPTA (L/HAB.DIA)	POÇOS (UNID)	VAZÃO TOTAL DOS POÇOS (L/S)	ADUÇÃO (M)	RESERVATÓRIO TOTAL (M3)	CHAFARIZ (UNID)	% EXECUÇÃO	VALOR GLOBAL
<b>SIMO 4819</b>	SEDEC	EM EXECUÇÃO	Sem evolução	LOCALIDADES MATA E MALHADINHA em NAZARÉ DO PIAUÍ e RECANTO DO CATITU E ANGICO em BELA VISTA DO PIAUÍ	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS ZONAS URBANAS DOS MUNICÍPIOS DE NAZARÉ DO PIAUÍ E BELA VISTA DO PIAUÍ - PI	SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	120	4	0,76	24	20	4	99,72%	R\$ 421.103,79

### 3.14 Padre Marcos

ID	UNIDADE GESTORA	ESTÁGIO ATUAL	STATUS	LOCALIDADE	NOME DA AÇÃO	TIPOLOGIA	CONSUMO PER CAPTA (L/HAB.DIA)	Nº LIGAÇÕES TOTAL	POÇOS (UNID)	VAZÃO TOTAL DOS POÇOS (L/S)	ADUÇÃO (M)	RESERVATÓRIO TOTAL (M3)	TOTAL DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO (M)	% EXECUÇÃO	VALOR GLOBAL
<b>SIMO 10776</b>	IAEPI	ENCERRADA	Concluído	LOCALIDADES BARRA E JATOBÁ	IMPLANTAÇÃO DE 2 SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PADRE MARCOS - PI	SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	120	136	3	Não Informado	2031	60	11255	97,43%	R\$ 1.528.931,86

### 3.15 Paulistana

ID	UNIDADE GESTORA	ESTÁGIO ATUAL	STATUS	LOCALIDADE	NOME DA AÇÃO	TIPOLOGIA	CONSUMO PER CAPTA (L/HAB.DIA)	POPULAÇÃO ESTIMADA A SER ATENDIDA	POÇOS (UNID)	VAZÃO TOTAL DOS POÇOS (L/S)	ADUÇÃO (M)	RESERVATÓRIO TOTAL (M3)	REDE DE DISTRIBUIÇÃO (M)	CHAFARIZ (UNID)	% EXECUÇÃO	VALOR GLOBAL
<b>SIMO 11865</b>	SEDEC	EM EXECUÇÃO	Em desenvolvimento	LOCALIDADE CHUPEIRO	IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PAULISTANA - PI	SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	120	37	1	0,05	500	10	12	1	0,00%	R\$ 149.670,01
<b>CEF 88602/2017</b>		EM EXECUÇÃO	Em desenvolvimento	Batemaré, Barra, Monte Belo	ELABORAÇÃO DE PROJETO E IMPLANTAÇÃO DE 03 SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES BATEMARÉ (01), BARRA (01)E MONTE BELO (01),NO	SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	120	320							22,2%	R\$ 600.700,00

**3.16 Picos**

ID	UNIDADE GESTORA	ESTÁGIO ATUAL	STATUS	LOCALIDADE	NOME DA AÇÃO	TIPOLOGIA	CONSUMO PER CAPTA (L/HAB.DIA)	POPULAÇÃO ESTIMADA A SER ATENDIDA	POÇOS (UNID)	VAZÃO TOTAL DOS POÇOS (L/S)	ADUÇÃO (M)	RESERVATÓRIO TOTAL (M3)	REDE DE DISTRIBUIÇÃO (M)	CHAFARIZ (UNID)	% EXECUÇÃO	VALOR GLOBAL
SIMO 10060	SEDEC	ENCERRADA	Concluído	LOCALIDADES GAMELEIRA DOS RODRIGUES, SAQUINHO, MESA DE PEDRA, CAPITÃO DE CAMPOS E VOLTA DO MORRO I E II	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PICOS - PI	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	120	1421	6	1,98	120	60	72	6	97.60%	R\$ 864.506,55

**3.17 São João da Varjota**

ID	UNIDADE GESTORA	ESTÁGIO ATUAL	STATUS	LOCALIDADE	NOME DA AÇÃO	TIPOLOGIA	CONSUMO PER CAPTA (L/HAB.DIA)	POPULAÇÃO ESTIMADA A SER ATENDIDA	POÇOS (UNID)	VAZÃO TOTAL DOS POÇOS (L/S)	ADUÇÃO (M)	RESERVATÓRIO TOTAL (M3)	CHAFARIZ (UNID)	% EXECUÇÃO	VALOR GLOBAL
----	-----------------	---------------	--------	------------	--------------	-----------	-------------------------------	-----------------------------------	--------------	-----------------------------	------------	-------------------------	-----------------	------------	--------------

<b>SIMO 10751</b>	SEFIR	ENCERRADA	Concluído	MIMOSO E PINGA	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA - PI	SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	120	201	1	0,278703704	751	5	1	95,92%	R\$ 303.437,03
-------------------	-------	-----------	-----------	----------------	--	---------------------------------	-----	-----	---	-------------	-----	---	---	--------	----------------

### 3.18 São Raimundo Nonato

ID	UNIDADE GESTORA	ESTÁGIO ATUAL	STATUS	LOCALIDADE	NOME DA AÇÃO	TIPOLOGIA	CONSUMO PER CAPTA (L/HAB.DIA)	POPULAÇÃO ESTIMADA A SER ATENDIDA	POÇOS (UNID)	VAZÃO TOTAL DOS POÇOS (L/S)	% EXECUÇÃO	VALOR GLOBAL
<b>SIMO 12062</b>	SEFIR	ENCERRADA	Concluído	LAGOA GRANDE 1, LAGOA GRANDE 2, LAGOA GRANDE 3, LAGOA GRANDE 4, VERMELHINHO 1, VERMELHINHO 2, BARREIRINHO, BOI MORTO, LAGOA DO CIPÓ 1, LAGOA DO CIPÓ 2, BARREIRO 2, MOCÓS 2, CANCELA, VISTOSA, VISTOSA 2, LAGOA NOVA, PATOS, CURRAIS, PAU FERRO, CALDEIRÃO VELHO E CABOCLINHO 2	PERFURAÇÃO DE 21 POÇOS NO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNO NONATO - PI	POÇO	120	1339	21	1,86	50.00%	R\$ 993.244,22

### 3.19 Várzea Branca

ID	UNIDADE GESTORA	ESTÁGIO ATUAL	STATUS	LOCALIDADE	NOME DA AÇÃO	TIPOLOGIA	CONSUMO PER CAPTA (L/HAB.DIA)	POPULAÇÃO ESTIMADA A SER ATENDIDA	Nº LIGAÇÕES TOTAL	POÇOS (UND)	VAZÃO TOTAL DOS POÇOS (L/S)	ADUÇÃO (M)	RESERVATÓRIO TOTAL (M3)	TOTAL DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO (M)	% EXECUÇÃO	VALOR GLOBAL
----	-----------------	---------------	--------	------------	--------------	-----------	-------------------------------	-----------------------------------	-------------------	-------------	-----------------------------	------------	-------------------------	-----------------------------------	------------	--------------

<b>SIMO 11261</b>	SEFIR	ENCERRADA	Concluído	COMUNIDADE UMBURANA	EXECUÇÃO DE UM SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA BRANCA-PI	SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA		200	50			3392	10	5555	99,99%	R\$ 458.277,52
<b>SIMO 11051</b>	IAEPI	ENCERRADA	Concluído	LOCALIDADES LAGOA NOVA E PÃO DE AÇUCAR	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA BRANCA - PI	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA				2		20	20	6130	100%	R\$ 604.394,24
<b>SIMO 11490</b>	SADA	ENCERRADA	Concluído	ALTAMIRA, CACIMBA, CAROA, FAZENDA PARNAÍBA, LAGOA DA ONÇA, LAGOA DO JATOBÁ, LAGOA DO MEIO I, LAGOA DO PEIXE, LAGOA DO RAIMUNDO, LAGOA DOS SOARES, MONTES CLAROS, PAU DE RATO, SALINAS, SÍTIO DA ALDEIA, TRAIRAS, VILA BITU e ZÉ PEREIRA	RECUPERAÇÃO E DESOBSTRUÇÃO DE BARREIROS E PEQUENAS BARRAGENS NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA BRANCA - PI	BARRAGEM	Não Informada		Não Informada		Não Informada		Não Informada		100%	R\$ 883.018,96
<b>SIMO 11711</b>	SEDEC	ENCERRADA	Concluído	ALTAMIRA, CACIMBA, CAROA, FAZENDA PARNAÍBA, LAGOA DA ONÇA, LAGOA DO JATOBÁ, LAGOA DO MEIO I, LAGOA DO PEIXE, LAGOA DO RAIMUNDO,	RECUPERAÇÃO E DESOBSTRUÇÃO DE BARREIROS E PEQUENAS BARRAGENS NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA BRANCA - PI	BARRAGEM	Não Informada		Não Informada		Não Informada		Não Informada		100%	R\$ 1.481.600,62

LAGOA DOS SOARES, MONTES CLAROS, PAU DE RATO, SALINAS, SÍTIO DA ALDEIA, TRAÍRAS, VILA BITU e ZÉ PEREIRA

### 3.20 Outros municípios

ID	UNIDADE GESTORA	ESTÁGIO ATUAL	STATUS	MUNICÍPIO	MACRORREGIÃO	NOME DA AÇÃO	TIPOLOGIA	% EXECUÇÃO	VALOR GLOBAL
<b>SIMO 2461</b>	IDEPI	EM EXECUÇÃO	Sem evolução	INHUMA	Semiárido	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE INHUMA - PI - CONVÊNIO 648107	REDE DE ESGOTO	89.61%	R\$ 3.253.149,03
<b>SIMO 3063</b>	IDEPI	EM EXECUÇÃO	Sem evolução	SÃO JOÃO DO PIAUÍ	Semiárido	REFORMA DA BARRAGEM DO GATO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PIAUI - CONVÊNIO 761370	BARRAGEM	19.84%	R\$ 117.602,08
<b>SIMO 3290</b>	IDEPI	EM EXECUÇÃO	Sem evolução	VILA NOVA DO PIAUÍ	Semiárido	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 04 POÇOS TUBULARES PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS LOCALIDADES BARREIRINHO / SERRA DO PROVISIO / CHAPADA DA AGUINHA E SALGADINHA NA ZONA RURAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ - CONVÊNIO 658222	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	84.62%	R\$ 387.426,57
<b>SIMO 3554</b>	IDEPI	EM EXECUÇÃO	Sem evolução	OEIRAS	Semiárido	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO COM REDE DE DISTRIBUIÇÃO E LIGAÇÃO DOMICILIAR NAS LOCALIDADES DENTRÁS DA SERRA, CARNAÚBA , JOÃO RODRIGUES, SACO DO URUBU, BROCO, RIACHO PEQUENO, LAVADEIRAS, CALVEIRO, NO MUNICÍPIO DE OEIRAS - CV 700823	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	78.52%	R\$ 498.768,82



<b>SIMO 8651</b>	IDEPI	EM EXECUÇÃO	Em desenvolvimento	CONCEIÇÃO DO CANINDÉ	Semiárido	RECUPERACAO DA BARRAGEM PEDRA REDONDA, NO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CANINDE-PI - CONVÊNIO 915500	BARRAGEM	0.00%	R\$ 11.150.519,89
<b>SIMO 12340</b>	IDEPI	EM EXECUÇÃO	Sem evolução	MASSAPÊ DO PIAUÍ	Semiárido	IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MASSAPÊ DO PIAUÍ-PI	SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	50.76%	R\$ 845.969,88
<b>SIMO 10057</b>	ISBPI	EM EXECUÇÃO	Em desenvolvimento	NOVO ORIENTE DO PIAUÍ	Semiárido	IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE: LAGOA NOVA, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE - PI.	SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	69.10%	R\$ 264.381,64
<b>SIMO 11588</b>	ISBPI	EM EXECUÇÃO	Em desenvolvimento	VERA MENDES	Semiárido	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 10 (DEZ) LOCALIDADES, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VERA MENDES – PI.	SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	99.34%	R\$ 2.368.000,00
<b>SIMO 11861</b>	ISBPI	EM EXECUÇÃO	Em desenvolvimento	SÃO BRAZ DO PIAUÍ	Semiárido	RECUPERAÇÃO E DESOBSTRUÇÃO DE BARREIROS NA ZONA RURAL DE MUNICÍPIO DE SÃO BRAZ DO PIAUÍ - PI	BARRAGEM	100.00%	R\$ 1.386.023,95
<b>SIMO 12297</b>	ISBPI	EM EXECUÇÃO	Em desenvolvimento	AROEIRAS DO ITAIM	Semiárido	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES CHAPADA DA AROEIRA, MONTE BELO, BOQUEIRÃO DA ONÇA, FAZENDA NOVA, RODEADOR/UMARÍ, CARNAUBINHA I E CARCARÁ, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AROEIRAS DO ITAIM - PI.	SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	86.54%	R\$ 2.854.711,27
<b>SIMO 12298</b>	ISBPI	EM EXECUÇÃO	Em desenvolvimento	PADRE MARCOS	Semiárido	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUAS NAS LOCALIDADES JUREMA, BATATA, JUAZEIRÃO, PÉ DE MORRO, CURRAL VELHO E MUCAMBO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PADRE MARCOS - PI.	SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	99.02%	R\$ 3.294.687,00
<b>SIMO 12612</b>	ISBPI	EM EXECUÇÃO	Em desenvolvimento	GUARIBAS	Semiárido	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES JOSÉ BENTO E BREJÃO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GUARIBAS - PI.	SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0.00%	R\$ 2.759.869,44
<b>SIMO 12613</b>	ISBPI	EM EXECUÇÃO	Em desenvolvimento	CARACOL	Semiárido	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE ASSENTAMENTO SACO NO MUNICÍPIO DE CARACOL - PI.	SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0.00%	R\$ 163.972,72

<b>SIMO 12850</b>	ISBPI	EM EXECUÇÃO	Em desenvolvimento	CARACOL	Semiárido	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BARRAGEM DE TERRA NAS LOCALIDADES LAGOINHA E BARRA DO ZÉ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARACOL - PI.	BARRAGEM	0.00%	R\$ 1.793.484,79
<b>SIMO 12851</b>	ISBPI	EM EXECUÇÃO	Em desenvolvimento	JUREMA	Semiárido	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BARRAGEM DE TERRA NAS LOCALIDADES BOA VISTA E LAGOA COMPRIDA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUREMA - PI.	BARRAGEM	59.20%	R\$ 1.558.709,26
<b>SIMO 12986</b>	ISBPI	EM EXECUÇÃO	Em desenvolvimento	CARACOL	Semiárido	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE BAIXÃO DO MOISÉS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARACOL - PI.	SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0.00%	R\$ 373.817,71
<b>SIMO 13193</b>	ISBPI	EM EXECUÇÃO	Em desenvolvimento	PIMENTEIRAS	Semiárido	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES BAIXO E MESTIÇO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS - PI.	SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0.00%	R\$ 347.933,97
<b>SIMO 13194</b>	ISBPI	EM LICITAÇÃO	Em desenvolvimento	SANTO ANTÔNIO DE LISBOA	Semiárido	AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE LISBOA - PI.	SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	60.00%	R\$ 271.833,00
<b>SIMO 13198</b>	ISBPI	EM LICITAÇÃO	Em desenvolvimento	MASSAPÊ DO PIAUÍ	Semiárido	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES CHAPADA DA MELOSA E INGAZEIRA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MASSAPÊ - PI.	SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	16.67%	R\$ 1.060.702,84
<b>SIMO 5221</b>	SECID	ELABORAÇÃO DO PROJETO	Em desenvolvimento	CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA	Semiárido	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS MUNICÍPIOS DE DOM INOCÊNCIO E CAPITÃO GERVÁSIO. CONVÊNIO 2298/2018/FUNASA	SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0.00%	R\$ 7.000.000,00
<b>SIMO 12288</b>	SECID	EM EXECUÇÃO	Em desenvolvimento	SÃO JOÃO DO PIAUÍ	Semiárido	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE TANQUE DA INTENDÊNCIA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ-PI. CONT. Nº 39/2024-MARQUES	SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	87.77%	R\$ 484.352,45
<b>SIMO 9331</b>	SEDEC	EM EXECUÇÃO	Paralisado com Termo	CAMPINAS DO PIAUÍ	Semiárido	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES CARREIRA E VEREDA NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS DO PIAUÍ - PI.	SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	29.73%	R\$ 240.131,67
<b>SIMO 10257</b>	SEDEC	EM EXECUÇÃO	Sem evolução	SANTA ROSA DO PIAUÍ	Semiárido	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES SALOBINHO E LAPICHOS, ZONA RURAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	93.07%	R\$ 94.675,26

<b>SIMO 12151</b>	SEDEC	EM EXECUÇÃO	Em desenvolvimento	QUEIMADA NOVA	Semiárido	RECUPERAÇÃO E DESOBSTRUÇÃO DE BARREIROS E PEQUENAS BARRAGENS NO MUNICÍPIO DE QUEIMADA NOVA - PI	BARRAGEM	100.00%	R\$ 1.482.837,45
<b>SIMO 12330</b>	SEDEC	EM EXECUÇÃO	Em desenvolvimento	BOCAINA	Semiárido	RECUPERAÇÃO E DESOBSTRUÇÃO DE BARREIROS E PEQUENAS BARRAGENS NO MUNICÍPIO DE BOCAINA - PI	BARRAGEM	100.00%	R\$ 395.925,46
<b>SIMO 12879</b>	SEDEC	EM EXECUÇÃO	Em desenvolvimento	PAULISTANA	Semiárido	RECUPERAÇÃO DA BARRAGEM BATE-MARÉ E CHUPEIRO NO MUNICÍPIO DE PAULISTANA-PI	BARRAGEM	19.66%	R\$ 3.899.561,07